

令和2年度 東広島市建設工事の発注見通し  
(令和2年10月1日)

【 建設部 河川港湾課 】

令和2年度に発注する予定価格250万円以上の建設工事について、施行場所や発注時期・入札方法などの情報を公表しています。

なお、これらは9月4日時点での予定であり、実際には異なる場合もあります。

発注時期ごとに施行課別に掲載しています。

## 表中の略号

略号	入札方法
一般	条件付一般競争入札
総合	条件付一般競争入札 総合評価落札方式
随契	随意契約

略号	発注予定時期
発注済	令和 2 年 4 月～ 9 月に発注済
第 3 四半期	令和 2 年 10 月～ 12 月
第 4 四半期	令和 3 年 1 月～ 3 月

略号	業種
土木	土木一式工事
建築	建築一式工事
大工	大工工事
左官	左官工事
とび	とび・土工・コンクリート工事
石	石工事
屋根	屋根工事
電気	電気工事
管	管工事
タイル	タイル・れんが・ブロック工事
鋼	鋼構造物工事
鉄筋	鉄筋工事
舗装	舗装工事
しゅん	しゅんせつ工事

略号	業種
板金	板金工事
ガラス	ガラス工事
塗装	塗装工事
防水	防水工事
内装	内装仕上工事
機械	機械器具設置工事
絶縁	熱絶縁工事
通信	電気通信工事
造園	造園工事
さく井	さく井工事
建具	建具工事
水道	水道施設工事
消防	消防施設工事
清掃	清掃施設工事
解体	解体工事

## 令和2年度 東広島市建設工事の発注見通し

【建設部 河川港湾課】

工事名	施行場所	種別	工事概要	発注時期	予定工期 (月)	入札方法	施行課
治水対策事業 桧山調整池スクリーン設置工事	高屋町 檜山	土木	スクリーン設置 1式	第3四 半期	3	一般	建設部 河川港湾課
小規模崩壊地復旧等事業 南方（下組）地区復旧工事	黒瀬町 南方	土木	延長 L=23m 植生工 A=315m <sup>2</sup>	第3四 半期	5	一般	建設部 河川港湾課
小規模崩壊地復旧等事業 杵原地区復旧工事	高屋町 杵原	土木	延長 L=8m 植生工 A=108m <sup>2</sup>	第3四 半期	5	一般	建設部 河川港湾課
小規模崩壊地復旧等事業 吉原（森丈）地区復旧工事	豊栄町 吉原	土木	延長 L=23m 植生工 A=212m <sup>2</sup>	第3四 半期	5	一般	建設部 河川港湾課
治水対策事業 杵原川河川整備工事	高屋町 杵原	土木		発注済	8	一般	建設部 河川港湾課
治水対策事業 大谷川河川整備工事（その2）	西条町 馬木	土木		発注済	6	一般	建設部 河川港湾課
急傾斜地崩壊対策事業 中河内地区急傾斜地崩壊対策工 事	河内町 中河内	土木		発注済	8	一般	建設部 河川港湾課
急傾斜地崩壊対策事業 日名条6地区急傾斜地崩壊対策工 事	高屋町 小谷	土木		発注済	6	一般	建設部 河川港湾課
治水対策事業 大谷川河川整備工事	西条町 森近	土木		発注済	6	一般	建設部 河川港湾課