

令和8年度 東広島市建設工事の発注見通し
(令和8年4月1日)

【 都市交通部 区画整理課 】

令和8年度に発注する予定価格400万円を超える建設工事について、施行場所や発注時期・入札方法などの情報を公表しています。

なお、これらは3月18日時点での予定であり、実際には異なる場合もあります。

※施行課別、発注時期ごとに掲載しています。

表中の略号

略号	入札方法
一般	条件付一般競争入札
総合	条件付一般競争入札 総合評価落札方式
指名	指名競争入札
随契	随意契約

略号	発注予定時期
第1四半期	令和8年 4月～ 6月
第2四半期	令和8年 7月～ 9月
第3四半期	令和8年 10月～ 12月
第4四半期	令和9年 1月～ 3月

略号	業種
土木	土木一式工事
建築	建築一式工事
大工	大工工事
左官	左官工事
とび	とび・土工・コンクリート工事
石	石工事
屋根	屋根工事
電気	電気工事
管	管工事
タイル	タイル・れんが・ブロック工事
鋼	鋼構造物工事
鉄筋	鉄筋工事
舗装	舗装工事
しゅん	しゅんせつ工事

略号	業種
板金	板金工事
ガラス	ガラス工事
塗装	塗装工事
防水	防水工事
内装	内装仕上工事
機械	機械器具設置工事
絶縁	熱絶縁工事
通信	電気通信工事
造園	造園工事
さく井	さく井工事
建具	建具工事
水道	水道施設工事
消防	消防施設工事
清掃	清掃施設工事
解体	解体工事

令和8年度 東広島市建設工事の発注見通し

【 都市交通部 区画整理課 】

工事名	施行場所	種別	工事概要	発注時期	予定工期 (月数)	入札方法	施行課
八本松駅前土地区画整理事業ほか 八本松駅前造成工事(8-1)	八本松町 飯田、原	土木	盛土工 V=18,000m ³ 、暗渠排水溝 L=200m、現場打ち擁壁 (H=6.6~7.9m) V=380m ³ 、車道舗装 A=600m ² 、仮設工 1式、配水管移設工 1式、付帯工 1式	第1四半期	12	総合	都市交通部 区画整理課
八本松駅前土地区画整理事業ほか 八本松駅前造成工事(8-2)	八本松町 飯田	土木	伐採工 1式、ボックスカルバート (1,800×1,800) L=140m、仮設工 1式、付帯工 1式	第2四半期	12	総合	都市交通部 区画整理課
八本松地区地区計画事業 八本松1号線道路改良工事(8-1)	八本松町 飯田	土木	延長 L=140m、幅員 W=14.0m 掘削工 V=1,500m ³ 、側溝工 L=150m	第2四半期	5	一般	都市交通部 区画整理課